

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	武山外(7)宿舍新設等土質調査	神奈川県横須賀市 厚木航空基地 防衛大学校 キャンプ座間 横須賀海軍施設	6ヶ月	【神奈川県横須賀市、厚木航空基地、防衛大学校、キャンプ座間、横須賀海軍施設】土質調査一式	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	5月23日	6月10日	7月29日	公共工事実績
2	静浜外(7)警衛所新設等土質調査	浜松基地 静浜基地	6ヶ月	【浜松基地、静浜基地】 土質調査 一式	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	5月16日	6月3日	7月22日	公共工事実績
3	厚木外(7)航空保安施設整備等測量等調査	神奈川県横須賀市 厚木航空基地 防衛大学校 横須賀海軍施設	8ヶ月	【神奈川県横須賀市、厚木航空基地、防衛大学校、横須賀海軍施設】 測量調査 一式	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月11日	4月25日	6月16日	公共工事実績
4	富士(7)宿舍改修等測量調査	富士演習場 静岡県駿東郡小山町 静岡県御殿場市	4ヶ月	【富士演習場、静岡県駿東郡小山町、静岡県御殿場市】 測量調査 一式	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月1日	4月15日	6月9日	国内実績
5	北富士(7)演習場内物理探査	北富士演習場	6ヶ月	物理探査 一式	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月11日	4月25日	6月16日	国内実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	横須賀(7)護岸改修等調査検討	横須賀地方総監部	12ヶ月	深浅測量調査 護岸の補修・改修方法の基本検討 棧橋改修に係る土木設計	総合評価落札方式 標準型(1:2) 第三者履行確認 履行確実性	4月11日	4月25日	6月16日	国内実績
2	久里浜(7)整備工場新設等建築設計	久里浜駐屯地	7ヶ月	整備工場(S造 2階建 約1,900m ²)新設、倉庫(S造 4階建 約6,800m ²)新設、体育館(RC造 3階建 約2,300m ²)改修、既設建物解体一式に係る建築設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月18日	5月13日	6月30日	国内実績
3	久里浜外(7)倉庫新設等土木設計	久里浜駐屯地 神奈川県横須賀市	8ヶ月	【久里浜駐屯地】 倉庫(S造 4階建 約6,800m ²)新設、整備工場(S造 2階建 約1,900m ²)新設に係る土木設計 【横須賀市】 宿舎(RC造 5階建 約3,100m ²)新設、宿舎(RC造 5階建 約1,900m ²)新設、プロパン庫(RC平屋建約23m ²)新設、自転車置場(S造平屋建約29m ²)新設、自転車置場(S造平屋建約14m ²)新設、自転車置場(S造平屋建約14m ²)新設、宿舎(RC造4階建約1,200m ²)改修に係る土木設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月11日	4月25日	6月16日	国内実績
4	久里浜(7)倉庫新設等設備設計	久里浜駐屯地	7ヶ月	倉庫(S造 4階建 約6,800m ²)新設、整備工場(S造 2階建 約1,900m ²)新設、(RC造 3階建 約2,300m ²)改修に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月18日	5月13日	6月30日	国内実績
5	北富士外(7)管理棟新設等建築設計	北富士駐屯地 富士駐屯地	7ヶ月	【北富士駐屯地】 管理棟(RC造2階建 約440m ²)新設、既設建物解体に係る建築設計 【富士駐屯地】 試験棟(RC造2階建 約1,600m ²)改修、油脂庫(RC造平屋建 約7m ²)新設、に係る建築設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月18日	5月13日	6月30日	公共工事実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	富士(7)宿舍改修等建築設計	静岡県御殿場市 静岡県駿東郡小山町	8ヶ月	【小山町】 宿舍(RC造4階建 約1,700m ²)改修、ポンベ庫(CB造平屋建 約9m ²)改修、自転車置場(S造平屋建 約39m ²)建替に係る建築設計 【御殿場市】 自転車置場(S造平屋建 約40m ²)建替に係る建築設計 【小山町】 自転車置場(S造平屋建 約32m ²)新設、自転車置場(S造平屋建 約32m ²)新設、機械室(RC造平屋建 約10m ²)改修に係る建築設計	総合評価落札方式 競争参加向上型 履行確実性	4月1日	4月15日	6月9日	
7	富士米軍外(7)給水施設新設等土木設計	北富士駐屯地 富士駐屯地 静岡県御殿場市 東富士演習場 静岡県駿東郡小山町 富士営舎地区	18ヶ月	【北富士駐屯地】 管理棟(RC造2階建 約440m ²)新設に係る土木設計 【富士駐屯地】 試験棟(RC造2階建 約1,600m ²)改修、油脂庫(RC造平屋建約7m ²)新設に係る土木設計 【御殿場市】 浄化槽改修、自転車置場(S造平屋建約40m ²)建替、宿舍(RC造4階建約1,700m ²)改修、ポンベ庫(CB造平屋建約9m ²)建替、自転車置場(S造平屋建約39m ²)建替、屋外排水設備改修に係る土木設計 【東富士演習場】 埋設物撤去に係る土木設計 【静岡県駿東郡小山町】 浄化槽改修、自転車置場(S造平屋建約32m ²)新設、自転車置場(S造平屋建約32m ²)新設に係る土木設計 【富士営舎地区】 給水施設新設に係る土木設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月11日	4月25日	6月16日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	富士外(7)教場空調設備改修等設備設計	北富士駐屯地 富士駐屯地 滝ヶ原駐屯地 小山町 静岡県御殿場市	7ヶ月	【北富士駐屯地】 管理棟(RC造2階建 約440m2)新設に係る設備設計 【富士駐屯地】 試験棟(RC造2階建 約1,600m2)改修、油脂庫(RC造平屋建 約7m2)新設、庁舎(RC造6階／地下1階建 約15,000m2)、教場(RC造4階建 約5,000m2)空調設備改修に係る設備設計 【滝ヶ原駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約2,600m2)空調設備改修に係る建築設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月25日	5月20日	7月7日	公共工事実績
9	富士外(7)宿舍改修等設備設計	静岡県御殿場市 静岡県駿東郡小山町	8ヶ月	【御殿場市】 宿舍(RC造4階建 約1,700m2)改修、ボンベ庫(CB造平屋建約9m2)建替、自転車置場(S造平屋建 約39m2)建替、自転車置場(S造平屋建 約40m2)建替に係る設備設計 宿舍(RC造3階建 約830m2)エアコン整備改修に係る設備設計 宿舍(RC造5階建 約2,600m2)エアコン整備改修に係る設備設計 【小山町】 自転車置場(S造平屋建 約32m2)建替、自転車置場(S造平屋建 約32m2)建替に係る設備設計 宿舍(RC造5階建 約1,600m2)エアコン整備改修に係る設備設計	総合評価落札方式 競争参加向上型 履行確実性	4月1日	4月15日	6月9日	
10	南関東防衛局管内(7)構内通信線路等整備設備設計	北富士駐屯地 富士駐屯地 滝ヶ原駐屯地 板妻駐屯地 駒門駐屯地 横須賀地方総監部 座間駐屯地 横浜駐屯地	8ヶ月	【北富士駐屯地・富士駐屯地・滝ヶ原駐屯地・板妻駐屯地・駒門駐屯地・座間駐屯地・横浜駐屯地】 構内外線、構内通信線路に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月1日	4月15日	6月9日	公共工事実績
11	久里浜宿舍(7)PFIアドバイザー業務	神奈川県横須賀市	28ヶ月	宿舍PFIアドバイザー業務	総合評価落札方式 標準型(1:2) 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	座間米軍外(7)訓練施設新設等建築設計	キャンプ座間 神奈川県大和市 厚木航空基地	18ヶ月	【キャンプ座間】 訓練施設(RC造平屋建 約830m2) 新設等に係る建築設計 【大和市】 宿舎(RC造5階建 約2,900m2)外部 建具改修、宿舎(RC造 5階建 約2, 100m2)内装改修に係る建築設計 【厚木航空基地】 航空保安施設新設、撤去に係る建築設 計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月11日	4月25日	6月16日	国内実績
13	武山(7)宿舎新設等設備設計	神奈川県横須賀市 神奈川県横浜市 神奈川県座間市	8ヶ月	【横須賀市】 宿舎(RC造5階建 約1,900m2)新 設、宿舎(RC造5階建 約3,100m2) 新設、プロパン庫(RC平屋建 約23m 2)新設、自転車置場(S造平屋建 約2 9m2)新設、自転車置場(S造平屋建 約14m2)新設、自転車置場(S造平屋 建 約14m2)新設、宿舎(RC造4階 建 約1,200m2)改修に係る設備設 計 宿舎の空調機設置(エアコン)一式に係 る設備設計 【横浜市】 宿舎の空調機設置(エアコン)一式に係 る設備設計 【座間市】 宿舎の空調機設置(エアコン)一式に係 る設備設計	総合評価落札方式 競争参加向上型 履行確実性	4月1日	4月15日	6月9日	
14	座間米軍(7)訓練施設新設設備設計	キャンプ座間	14ヶ月	訓練施設(RC造平屋建 約830m2) 新設等に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	2／四半期	国内実績
15	座間米軍(7)訓練施設新設土木設計	キャンプ座間	14ヶ月	訓練施設(RC造平屋建 約830m2) 新設等に係る土木設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	国内実績
16	厚木(7)滑走路等改修基本検討	厚木航空基地	12ヶ月	飛行場液状化対策に係る基本検討	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	5月23日	6月10日	7月29日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	厚木(7)宿舎PFIアドバイザー業務	神奈川県綾瀬市	28ヶ月	宿舎更新に係るPFIアドバイザー業務	総合評価落札方式 標準型(1:2) 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	
18	武山外(7)宿舎新設等建築設計	神奈川県横須賀市 横須賀地方総監部 防衛大学校	8ヶ月	【横須賀市】 宿舎(RC造5階建 約3,100m ²)新設、宿舎(RC造5階建 約1,900m ²)他4施設新設、宿舎(RC造4階建 約1,200m ²)改修に係る建築設計 宿舎(RC造5階建 約1,300m ²)改修に係る建築設計 【横須賀地方総監部】 事務室(RC造平屋建 約300m ²)、警衛所(RC造平屋建 約6m ²)新設に係る建築設計 【防衛大学校】 人文学館改修(RC造4階建 約6,000m ²)、給水塔改修に係る建築設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月1日	4月15日	6月9日	公共工事実績
19	横須賀(7)給水設備改修等土木設計	横須賀地方総監部 神奈川県横須賀市	8ヶ月	【横須賀地方総監部】 事務室(RC造平屋建 約310m ²)、警衛所(RC造平屋建 約6m ²)新設に係る土木設計 外柵等整備に係る土木設計 給水管整備に係る土木設計 【横須賀市】 宿舎(RC造5階建 約1,300m ²)改修に係る土木設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月18日	5月13日	6月30日	公共工事実績
20	横須賀外(7)庁舎空調設備改修等設備設計	横須賀地方総監部 神奈川県横須賀市	7ヶ月	【横須賀地方総監部】 事務室(RC造 平屋建 約300m ²)、警衛所(RC造平屋建 約6m ²)に係る設備設計 避雷設備整備に係る設備設計 庁舎(RC造8階建 約10,800m ²)空調設備改修、庁舎(SRC造8階建 約10,900m ²)昇降設備改修に係る設備設計 【横須賀市】 宿舎(RC造5階建て 約1,300m ²)全面改修に係る設備設計 宿舎(RC造6階建て 約2,800m ²)昇降設備改修に伴う設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月25日	5月20日	7月7日	公共工事実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
21	横須賀(7)構内配電路設備設計	横須賀地方総監部	7ヶ月	艦艇給電設備改修、受配電設備改修に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月18日	5月13日	6月30日	公共工事実績
22	浜松(7)雨水排水整備土木調査検討	浜松基地	34ヶ月	雨水排水に係る土木調査検討	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月6日	6月24日	8月18日	国内実績
23	静浜外(7)局舎等新設建築設計	静浜基地	17ヶ月	【静浜基地】 局舎(RC造2階 約468m ²)新設、油脂庫(RC造平屋 約7m ²)新設、鉄塔5基解体に係る建築実施設計 【御前崎分屯基地】 車庫(RC造平屋 約50m ²)新設に係る建築木実施設計 【浜松基地】 車庫(RC造平屋 約50m ²)新設に係る建築木実施設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	6月20日	7月8日	9月1日	公共工事実績
24	浜松外(7)車庫新設等土木設計	浜松基地 静浜基地 御前崎分屯基地	20ヶ月	【浜松基地】 車庫(RC造平屋 約50m ²)新設に係る土木実施設計 【御前崎分屯基地】 通信器材に係る土木実施設計 車庫(RC造平屋 約50m ²)新設に係る土木実施設計 【静浜基地】 局舎(RC造平屋 約270m ²)新設、油脂庫(RC造平屋 約7m ²)新設に係る土木実施設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	5月16日	6月3日	7月22日	公共工事実績
25	静浜外(7)庁舎空調設備改修等設備設計	静浜基地 御前崎分屯基地	17ヶ月	【静浜基地】 空調設備更新一式に係る設備設計 局舎(RC造2階 約468m ²)、油脂庫(RC造平屋 約7m ²)新設、鉄塔5基解体に係る設備実施設計 【御前崎分屯基地】 通信器材に係るに係る設備設計 車庫(RC造平屋 約50m ²)新設に係る設備実施設計 【浜松基地】 車庫(RC造平屋 約50m ²)新設に係る設備実施設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月18日	5月13日	6月30日	公共工事実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
26	浜松(7)駐機場改修等土木設計	浜松基地	7ヶ月	飛行場舗装改修に係る土木設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月25日	5月20日	7月7日	公共工事実績
27	浜松外(7)飛行場灯火等改修設備設計	浜松基地 厚木航空基地	11ヶ月	【浜松基地】 飛行場灯火改修に係る設備設計 【厚木航空基地】 航空保安施設新設、撤去に係る設備設計 構内通信線路整備に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月25日	5月20日	7月7日	公共工事実績
28	浜松(7)宿舎改修等建築設計	静岡県浜松市	6ヶ月	宿舎(RC造3階 410m2)全面改修、 宿舎(RC造3階建 約500m2)全面改修に係る建築設計	総合評価落札方式 競争参加向上型 履行確実性	5月16日	6月3日	7月22日	
29	浜松(7)広報施設新設等建築設計	浜松基地	7ヶ月	屋外展示場新設、倉庫(RC造平屋建 約50m2)解体、格納庫(S造平屋建 約4,600m2)改修、消音施設(S造2階建 約4,600m2)改修、犬舎(RC造平屋建 180㎡)新設、講堂(RC造2階1,200㎡)改修、講堂(RC造2階1,600)改修、鉄塔6基解体に係る建築設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月25日	5月20日	7月7日	公共工事実績
30	浜松(7)宿舎改修等土木設計	浜松基地 静岡県浜松市	7ヶ月	【浜松市】 宿舎(RC造3階建 約410m2)全面改修、宿舎(RC造3階建 約500m2)全面改修に係る土木設計 【浜松基地】 屋外展示場新設、消音施設(RC造平屋建 約730m2)新設、犬舎(RC造平屋建 180m2)新設、講堂(RC造2階1,200㎡)、講堂(RC造2階1,600)改修に係る土木設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月25日	5月20日	7月7日	国内実績
31	浜松(7)庁舎空調設備改修等設備設計	浜松基地	8ヶ月	空調設備更新一式、倉庫(RC造平屋建 約50m2)解体に係る設備設計に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月11日	4月25日	6月16日	公共工事実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
32	浜松(7)格納庫改修等設備設計	浜松基地 静岡県浜松市	7ヶ月	【浜松基地】 格納庫(S造2階建約4, 200m2)改修、資料館(RC造3階建4, 800m2)改修、格納庫(S造平屋建約4, 600m2)改修、消音施設(S造2階建約4, 600m2)改修、構内配電線路改修、犬舎(RC造平屋建 180m2)新設、講堂(RC造2階1, 200m2)改修、講堂(RC造2階1, 600m2)改修、屋外展示場新設、鉄塔6基解体に係る設備実施設計 【浜松市】 宿舎(RC造3階 410m2)全面改修、宿舎(RC造3階建 約500m2)全面改修に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月18日	5月13日	6月30日	国内実績
33	防大(7)体育館等新設基本検討	防衛大学校	5ヶ月	体育館(S造2階建/RC造3階建 約12, 000m2)、庁舎(RC造3階建 約1, 200m2)建替に係る基本検討一式	総合評価落札方式 標準型(1:2) 履行確実性	6月27日	7月15日	9月8日	国内実績
34	防大(7)理工学館D棟新設新設基本設計	防衛大学校	6ヶ月	理工学館D棟(RC造5階建 約14, 000m2)建替に係る基本設計	総合評価落札方式 標準型(1:2) 履行確実性	5月30日	6月17日	8月4日	国内実績
35	防大(7)講堂新設等建築設計	防衛大学校	6ヶ月	講堂(RC造3階建 約5, 100m2)新設、外壁等改修に係る建築設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	5月23日	6月10日	7月29日	国内実績
36	艦研久里浜外(7)試験棟等新設土木設計	防衛大学校 艦艇装備研究所久里浜地区	16ヶ月	【艦艇装備研究所久里浜地区】 試験棟(RC造5階建 約2, 700m2)に係る土木実施設計 【防衛大学校】 講堂(RC造3階建 約5, 100m2)新設に係る土木設計	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	5月23日	6月10日	7月29日	国内実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
37	防大(7)講堂新設等設備設計	防衛大学校 神奈川県横須賀市	7ヶ月	【防衛大学校】 講堂(RC造3階建 約5,100m ²)新 設、LED照明化設備一式、給水タンク更 新、空調設備改修に係る設備設計 【横須賀市】 宿舎(RC造5階建 約2,800m ²)改 修に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	4月1日	4月15日	6月9日	国内実績
38	艦研久里浜(7)試験棟新設建築設計	艦艇装備研究所久里浜地 区	15ヶ月	試験棟(RC造5階建 約2,700m ²) 新設に係る建築設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	7月4日	7月22日	9月15日	国内実績
39	艦研久里浜(7)試験棟新設設備設計	艦艇装備研究所久里浜地 区	15ヶ月	試験棟(RC造5階建 約2,700m ²) に係る設備設計	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	2／四半期	国内実績
40	根岸住宅地区(7)既設構造物撤去設計	根岸住宅地区	6ヶ月	埋設管路撤去に伴う設計業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	4月1日	4月15日	6月9日	国内実績
41	南関東防衛局(7)防衛施設技術審査支援業務	南関東防衛局	6ヶ月	防衛施設技術審査支援業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 第三者履行確認 履行確実性	5月23日	6月10日	7月29日	国内実績
42	南関東防衛局管内(7)建設資材価格等調査	南関東防衛局	10ヶ月	・建設資材価格等の調査一式 ・建設副産物受入れ施設等の調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月30日	6月17日	8月4日	国内実績
43	南関東防衛局(7)公共工事労務費調査業務	南関東防衛局	4ヶ月	公共工事労務費調査一式	価格競争	2／四半期	2／四半期	3／四半期	国内実績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
44	南関東防衛局(7)建築積算等技術支援業務	南関東防衛局	12ヶ月	積算等技術支援業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	国内実績
45	南関東防衛局(7)土木積算等技術支援業務	南関東防衛局	12ヶ月	積算等技術支援業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	国内実績
46	南関東防衛局(7)設備積算等技術支援業務(その1)	南関東防衛局	12ヶ月	積算等技術支援業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	国内実績
47	南関東防衛局(7)設備積算等技術支援業務(その2)	南関東防衛局	12ヶ月	積算等技術支援業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	国内実績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	南関東防衛局管内(7)構内通信線路等整備工事監理業務	北富士駐屯地 富士駐屯地 滝ヶ原駐屯地 板妻駐屯地 駒門駐屯地 座間駐屯地 横浜駐屯地	10ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	3／四半期	3／四半期	4／四半期	公共工事実績
2	富士(7)埋設物撤去工事監理業務	北富士演習場	12ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	3／四半期	3／四半期	4／四半期	国内実績
3	久里浜(7)庁舎新設等建築その他工事監理業務	久里浜駐屯地	27ヶ月	建築・土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	6月20日	7月8日	9月1日	公共工事実績
4	久里浜(7)庁舎新設等設備工事監理業務	久里浜駐屯地	27ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	6月27日	7月15日	9月8日	公共工事実績
5	久里浜(7)橋梁解体工事監理業務	久里浜駐屯地	33ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	3／四半期	3／四半期	4／四半期	国内実績
6	駒門(7)教場新設土木工事監理業務	駒門駐屯地	11ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	2／四半期	国内実績
7	駒門(7)教場新設建築工事監理業務	駒門駐屯地	11ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	6月13日	7月1日	8月25日	国内実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	駒門(7)教場新設設備工事監理業務	駒門駐屯地	11ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	2／四半期	国内実績
9	滝ヶ原(7)給水施設整備土木工事監理業務	滝ヶ原駐屯地	8ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	5月30日	6月17日	8月4日	国内実績
10	富士外(7)食厨等空調設備改修等設備工事監理業務	滝ヶ原駐屯地 富士駐屯地 静岡県御殿場市 静岡県駿東郡小山町	17ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	6月27日	7月15日	9月8日	国内実績
11	富士(7)宿舍改修土木工事監理業務	静岡県御殿場市 静岡県駿東郡小山町	12ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	3／四半期	3／四半期	4／四半期	
12	厚木外(7)宿舍空調設備改修設備工事監理業務	神奈川県横浜市 神奈川県座間市 神奈川県大和市	12ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	3／四半期	3／四半期	4／四半期	
13	横須賀(7)宿舍空調設備改修設備工事監理業務	神奈川県横須賀市	12ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	3／四半期	3／四半期	4／四半期	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	厚木(7)車庫新設等建築工事監理業務	厚木航空基地	20ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	公共工事実績
15	厚木外(7)車庫新設等土木工事監理業務	厚木航空基地 艦艇装備研究所川崎地区	20ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月27日	7月15日	9月8日	公共工事実績
16	厚木(7)車庫新設等設備工事設備業務	厚木航空基地	20ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	2／四半期	公共工事実績
17	厚木(7)受配電設備整備設備工事監理業務	厚木航空基地	20ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	2／四半期	公共工事実績
18	厚木(7)照明改修設備工事監理業務	厚木航空基地	4ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	公共工事実績
19	横須賀(7)病院改修建築工事監理業務	横須賀地方総監部	10ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	国内実績
20	横須賀(7)病院改修設備工事監理業務	横須賀地方総監部	9ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	国内実績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
21	船越(7)棧橋改修土木その他工事監理業務	横須賀地方総監部	22ヶ月	土木・電気工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	国内実績
22	横須賀(7)法面整備土木その他工事監理業務	横須賀地方総監部	15ヶ月	土木・電気工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	2／四半期	3／四半期	3／四半期	国内実績
23	横須賀(7)実習場等解体工事監理業務	横須賀地方総監部	24ヶ月	建築・設備・土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	3／四半期	3／四半期	3／四半期	国内実績
24	横須賀外(7)宿舍改修等建築工事監理業務	神奈川県横須賀市 防衛大学校	17ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	2／四半期	国内実績
25	横須賀(7)宿舍改修土木工事監理業務	神奈川県横須賀市	14ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	2／四半期	2／四半期	2／四半期	
26	横須賀外(7)宿舍改修等設備工事監理業務	神奈川県横須賀市 防衛大学校	17ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	2／四半期	
27	厚木(7)宿舍改修建築工事監理業務	神奈川県大和市	8ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	3／四半期	3／四半期	4／四半期	
28	静浜(7)倉庫新設建築工事監理業務	静浜基地	25ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	2／四半期	国内実績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	御前崎(7)宿舍改修等土木工事監理業務	静岡県御前崎市 御前崎分屯基地	4ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	5月16日	6月3日	7月22日	公共工事実績
30	静浜外(7)庁舎空調設備改修等設備工事監理業務	静浜基地 御前崎分屯基地	21ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	3／四半期	3／四半期	4／四半期	公共工事実績
31	浜松(7)宿舍改修建築工事監理業務	静岡県浜松市	5ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	2／四半期	
32	浜松(7)局舎改修等建築工事監理業務	浜松基地	25ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	2／四半期	公共工事実績
33	浜松(7)庁舎等空調設備改修設備工事監理業務	浜松基地	21ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	3／四半期	3／四半期	4／四半期	公共工事実績
34	浜松(7)局舎等改修設備工事監理業務	浜松基地	15ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	公共工事実績
35	浜松(7)照明改修設備工事監理業務	浜松基地	4ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	公共工事実績
36	防大(7)理工学館C棟新設建築工事監理業務	防衛大学校	24ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	3／四半期	3／四半期	4／四半期	国内実績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
37	防大(7)人文学館等改修建築工事監理業務	防衛大学校	25ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	3／四半期	3／四半期	4／四半期	国内実績
38	防大(7)運動施設新設土木工事監理業務	防衛大学校	20ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月27日	7月15日	9月8日	国内実績
39	防大(7)道路整備土木工事監理業務	防衛大学校	14ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	国内実績
40	防大(7)学生舎空調設備等改修設備工事監理業務	防衛大学校	23ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	3／四半期	3／四半期	4／四半期	国内実績
41	防大(7)学生舎空調設備等改修設備工事監理業務	防衛大学校	23ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	3／四半期	3／四半期	4／四半期	国内実績
42	厚木米軍外(7)雨水排水整備等土木工事監理業務	厚木海軍飛行場 キャンプ座間	25ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月27日	7月15日	9月8日	国内実績
43	相模米軍(7)変電施設新設建築工事監理業務	相模総合補給廠	15ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	公共工事実績
44	相模米軍(7)変電施設新設土木工事監理業務	相模総合補給廠	15ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	公共工事実績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
45	相模米軍(7)変電施設設新設設備工事監理業務	相模総合補給廠	15ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	公共工事実績
46	横須賀米軍(7)ボイラ-設備整備設備その他工事監理業務	横須賀海軍施設	16ヶ月	設備・建築・土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	国内実績
47	富士米軍(7)給水施設新設土木工事監理業務	キャンプ富士	14ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	国内実績
48	浦郷米軍(7)係留施設土木その他工監理業務	浦郷倉庫地区	34ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	2／四半期	2／四半期	2／四半期	国内実績
49	横須賀米軍(7)厚生施設新設建築工事監理業務	横須賀海軍施設	30ヶ月	建築工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	国内実績
50	横須賀米軍(7)厚生施設新設設備工事監理業務	横須賀海軍施設	30ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	国内実績
51	横須賀米軍(7)厚生施設新設等土木工事監理業務	横須賀海軍施設	26ヶ月	土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性	6月6日	6月24日	8月18日	国内実績
52	横須賀米軍(7)立体駐車場新設等設備工事監理業務	横須賀海軍施設	22ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	国内実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
53	池子米軍(7)修繕作業所新設設備工事監理業務	池子住宅地区	21ヶ月	設備工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	国内実績
54	池子米軍(7)既設建物改修等建築その他工事監理業務	池子住宅地区	10ヶ月	建築・土木工事監理業務	総合評価落札方式 簡易型 履行確実性	2／四半期	2／四半期	3／四半期	国内実績

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。